NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
**NWS-COT-STARCO-2026-02**
2 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

# Diagnóstico Peñaflor y telefonía Melipilla

NetWatch Solutions SpA cotiza a Starco S.A. el levantamiento y diagnóstico de la falla de servicio en el taller de la sucursal Peñaflor, y la instalación de dos teléfonos fijos en Melipilla, ambos ya ejecutados a solicitud de Luis González. Total **$214.200 IVA incluido** ($180.000 + IVA).

CLIENTE
**Starco S.A.**
RUT 88.446.500-1
Alcalde Guzmán 0160

PROYECTO
**Starco S.A. · servicio en terreno**
Peñaflor y Melipilla

RESPONSABLE NWS
**Jerry Lolandes**
Jefe de Proyecto

CONTACTO CLIENTE
**Luis González**
Starco S.A.

**Hallazgo principal:** la UPS del rack principal estaba desconectada del enchufe, dejando sin energía la antena principal del enlace punto a punto del taller. Se reconectó y el servicio quedó restablecido. El mismo enchufe alimenta electrodomésticos; se recomienda separar el rack de esas cargas (ver informe NWS-INF-STARCO-2026-01).

## DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

| Ítem | Descripción | Cant. | Unidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Levantamiento y diagnóstico · Sucursal Peñaflor** | | | | |
| 1 | Visita técnica a terreno y levantamiento de la falla de servicio en el sector taller | 1 | gl | 45.000 | 45.000 |
| 2 | Revisión de enlaces inalámbricos punto a punto y del rack principal; detección de UPS desconectada y reconexión | 1 | gl | 35.000 | 35.000 |
| 3 | Prueba de validación de conectividad y acceso a internet, con informe de hallazgos | 1 | gl | 20.000 | 20.000 |
| | ***Subtotal A*** | | | | ***100.000*** |
| | **B. Telefonía · Melipilla** | | | | |
| 4 | Instalación, conexión y prueba de teléfono fijo (equipos provistos por el cliente) | 2 | un | 30.000 | 60.000 |
| 5 | Traslado técnico a Melipilla | 1 | gl | 20.000 | 20.000 |
| | ***Subtotal B*** | | | | ***80.000*** |

| | |
|---|---|
| Subtotal neto | **$180.000** |
| IVA 19 % | $34.200 |
| **Total** | **$214.200** |

## ALCANCE

Servicios en terreno solicitados por Luis González (Starco S.A.). Ambas secciones ya fueron ejecutadas.

- **Peñaflor · diagnóstico:** levantamiento de la falla de servicio en el sector taller, revisión de las antenas punto a punto y del rack principal, detección de la UPS desconectada del enchufe, reconexión y prueba de validación de acceso a internet.
- **Melipilla · telefonía:** traslado, instalación, conexión y prueba de dos teléfonos fijos.
- **Entrega:** informe técnico con fotos y recomendaciones (NWS-INF-STARCO-2026-01).

**Fuera de esta cotización:** suministro de teléfonos, antenas, fuentes o equipos de reemplazo; reemplazo de baterías de la UPS (se cotiza aparte si la revisión lo indica); normalización eléctrica del rack (se cotiza aparte si el cliente la requiere) y servicios de telefonía o internet del proveedor.

## CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** al contado.
- **Plazo de ejecución:** servicios ya ejecutados.
- **Garantía:** 90 días sobre la instalación realizada.
- **Exclusiones:** las indicadas en «Fuera de esta cotización».
- **Validez:** 30 días desde la emisión; valores netos más IVA.

## ACEPTACIÓN

**NetWatch Solutions SpA**
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 02-11-2026

**Starco S.A.**
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026